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Verkehrliche Zielsetzung: 
 

Ausbau der Strecke 1700 zur Entflechtung der Verkehre und Fahrzeitverkürzung zwischen Hannover 

und Bielefeld 

Projektkenndaten: 
 

Ausbaumaßnahme mit Vmax = 230 km/h 

Max. Neigung: 25 ‰ 

Gesamtlänge:  16.166 m 

Streckenquerschnitt:  2gleisig / Feste 

  Fahrbahn 

Elektrifiziert:   Re 250 

 

Baukosten:   ca. 218,59 Mio. € 

Sonstige Kosten:   ca.   69,99 Mio. € 

Gesamtkostenschätzung:    ca. 288,58 Mio. € 

 

 

 
 

Beschreibung der Maßnahme: 
 

Bestandteil TEN-Gesamtnetz 

Viergleisiger elektrifizierter Ausbau Lindhorst – Abzw Echtorf (neu) 

Streckenstandard:  M 230 

KV- / Lichtraumprofil:  P/C 410 / GC 

Streckenklasse:  D4 plus SSW 

Sicherungssystem:  gem. TSI 
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Abweichende Geschwindigkeiten: 
 

Keine Anpassung aus dem Projekt 

 

Überholgleisabstand:   < 10 km 
 

Überholbahnhöfe / Überholgleise: 
 

 km 2,4 – 3,4 (Ausbauplanung):   Anschluss an Überholbahnhof Lindhorst 

  Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit:  100 km/h 

  Nutzlänge:   740 m 

 

 km 13,8 – 14,8 (Ausbauplanung):   Anschluss an Überholbahnhof Kirchhorsten 

  Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit:  100 km/h 

  Nutzlänge:   740 m 

 

Anpassung Bahnsteiganlagen:  
 

 km 2,0 (Ausbauplanung) Bf Lindhorst:  2 Inselbahnsteige à 210m Länge 

 km 9,0 (Ausbauplanung) Bf Stadthagen:  2 Inselbahnsteige à 210m Länge 

 km 14,8 (Ausbauplanung) Bf Kirchhorsten:  2 Inselbahnsteige à 210m Länge 
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Weitere Angaben zur Infrastruktur:  
 

Herstellung der 4-Gleisigkeit durch Erweiterung der bestehenden 2-gleisigen Strecke durch je ein Gleis auf der Nord- und Südseite 

 

Betriebsführung:    Langsamer Verkehr (SPNV, SGV) auf den Innengleisen (bis 200 km/h) 

Schneller Verkehr auf den Außengleisen (230 km/h) 

    Richtungsbetrieb 

 

Führung der neuen Gleise um die bestehenden Überholbahnhöfe inkl. Anschluss daran 

 

Bahnenergieversorgung:  
 

Keine Anpassung aus dem Projekt 

 

Weitere Angaben zur Streckenausrüstung:  
 

Durchschnittliche Länge der Blockabschnitte:  2 km 

Streckenblock:   ja 

Gleisfreimeldung:   ja 

PZB / Indusi:    ja 

 LZB / ETCS mind. Level 2:   ja, ETCS Level 2 erforderlich 

Zugfunk:    ja 
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Anbindung Strecke 1700 (HLH): 
 

Station Bestandsachse Str. 1700: km 33,8+48 

Station Ausbauplanung ABS-1700-2: km 0,0+00 

 
 

 
 

Anbindung Strecke 1700 (HBKB): 
 

Station Bestandsachse Str. 1700: km 49,8+32 

Station Ausbauplanung ABS-1700-2: km 16,1+66 

 
 

 
 

Besonderheiten: 
 

Anschluss an TP NBS-Wun-1 

Besonderheiten: 
 

Anschluss an TP NBS-Min-1 
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Sonstige Bauwerke Station Bahntrasse Bauwerkslänge Kostenschätzung

SÜ L 370 km 0,7+53 ca. 27 m ca. 0,63 Mio. €

SÜ K 30 km 1,7+92 ca. 48 m ca. 2,74 Mio. €

SÜ K 29 km 4,7+22 ca. 33 m ca. 0,89 Mio. €

EÜ Vornhäger Bach km 5,5+30 ca. 7 m ca. 0,50 Mio. €

EÜ Bornau km 5,7+28 ca. 9 m ca. 0,64 Mio. €

SÜ L 445 km 6,4+84 ca. 89 m ca. 2,05 Mio. €

SÜ Dürwaldstraße km 7,6+62 ca. 37 m ca. 0,79 Mio. €

EÜ Lauenhäger Weg km 8,0+55 ca. 12 m ca. 0,84 Mio. €

EÜ Herminenstraße km 8,3+96 ca. 11 m ca. 0,39 Mio. €
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Sonstige Bauwerke Station Bahntrasse Bauwerkslänge Kostenschätzung

EÜ L 371 km 9,4+72 ca. 26 m ca. 0,91 Mio. €

EÜ Krummer Bach km 10,4+88 ca. 10 m ca. 0,70 Mio. €

EÜ Wirtschaftsweg km 10,6+96 ca. 6 m ca. 0,42 Mio. €

EÜ Kalter Bach km 10,7+86 ca. 10 m ca. 0,70 Mio. €

SÜ Im Bruch km 11,6+40 ca. 26 m ca. 0,22 Mio. €

SÜ L 446 km 12,1+08 ca. 40 m ca. 1,01 Mio. €

EÜ Graben km 13,7+78 ca. 5 m ca. 0,36 Mio. €

EÜ Riepacker Straße km 14,1+11 ca. 16 m ca. 1,12 Mio. €

SÜ K 19 km 15,1+26 ca. 55 m ca. 1,24 Mio. €
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Baukosten

Risiko / Unverhorgesehens (10%)

Grunderwerb

Planungskosten (18%)

Gesamtkosten

Legende:
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